

Manaus-AM, 24 de junho de 2020.

**Ao  
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima**

**Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS – ELABORAÇÃO DE PROJETO**

Conforme solicitação, apresentamos orçamento para prestação de serviços, conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	UNITÁRIO	TOTAL
1	<p>Serviço de elaboração do projeto executivo (contendo todos os projetos técnicos, especificações e respectivas pranchas e autorizações) de rede lógica de dados em cabeamento ótico para:</p> <p>A) Novo lançamento com as seguintes rotas previstas:            ROTA1: A conexão será feita através de fibra que sairá da sala de equipamentos do cartório da 1ª ZONA ELEITORAL, seguindo por duto subterrâneo até a rede pública de eletrificação, percorrendo postes seguindo pelas <b>AV. SANTOS DUMONT --&gt; RUA RODOLFO BRASIL --&gt; AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES --&gt; AV ENE GARCÊS</b> até a sala cofre, localizada no edifício da sede administrativa do TJ-RR, totalizando uma distância de aproximadamente 3,4 KM, seguindo o percurso interno a ser definido no projeto.            ROTA2: A conexão será feita através de fibra que sairá da sala de equipamentos do edifício sede do TRE-RR, seguindo por duto subterrâneo até a rede pública de eletrificação, percorrendo postes seguindo pelas <b>AV JUSCELINO KUBISTCHECK --&gt; AV GETÚLIO VARGAS --&gt; AV MAJOR WILLIAMS --&gt; AV ENE GARCÊS</b> até a sala cofre, localizada no edifício da sede administrativa do TJ-RR, totalizando uma distância de aproximadamente 3,5 KM, seguindo o percurso interno a ser definido no projeto.            ROTA 3: A conexão será feita por conexão ao anel de fibra ótica pela <b>AV. SANTOS DUMONT</b>, seguindo pela <b>AV. BENJAMIN CONSTANT</b> até o ponto de entrada, conforme IMAGEM 03, seguindo o percurso interno a ser definido no projeto.</p> <p>B) Regularização da instalação existente, que possui os seguintes lançamentos:            ROTA1: A conexão existente através de fibra que sai da sala de equipamentos do cartório da 1ª ZONA ELEITORAL, seguindo por duto subterrâneo até a rede pública de eletrificação, percorrendo postes seguindo pelas <b>AV. SANTOS DUMONT --&gt; AV GETÚLIO VARGAS --&gt; AV JUSCELINO KUBISTCHEC</b> até a sala de telecom, localizada no edifício sede do TRE-RR,</p>	1	Und	R\$ 13.460,00	R\$ 13.460,00

	<p>totalizando uma distância de aproximadamente 600 m, seguindo o percurso interno.</p> <p>ROTA2: A conexão existente através de fibra que sai da sala de equipamentos do edifício sede do TRE-RR, seguindo por duto subterrâneo até a rede pública de eletrificação, percorrendo postes seguindo pelas <b>AV JUSCELINO KUBISTCHECK --&gt; AV VILLE ROY --&gt; AV. SANTOS DUMONT</b> até a sala de equipamentos do cartório da 1ª ZONA ELEITORAL, totalizando uma distância de aproximadamente 750 m seguindo o percurso interno.</p>				
				<b>Total</b>	<b>R\$ 13.460,000</b>

**Condições Gerais:**

Forma de Pagamento: **Empenho**

Prazo de entrega: **30 Dias**

Validade da Proposta: **45 Dias**

**Dados Bancário:**

Bradesco: AG 2467-8 CC 9728-4

Caixa Econômica: AG 1300 CC 1250-3 OP 003

Santander: AG 1403 CC 13001049-4

Favorecido: AMAZON BUSINESS PUB E INF LTDA. (ME)

Atenciosamente,

Amazon Business Pub. e Inf. Ltda  
  
**Antonio Brito Lima**  
 Sócio-Gerente

**04.038.227/0001-87**  
**AMAZON BUSINESS**  
**PUBLICIDADE E INFORMÁTICA LTDA**  
 Rua Wolfgang Nogueira, Nº 29 - Ouro Verde  
 Coroadó 3 - CEP: 69.082-551  
**Manaus - AM**